REKAPITULASI
BILL OF QUANTITY (BOQ)

Kegiatan : **PERENCANAAN TEKNIS REKONSTRUSKI/PENINGKATAN JALAN (HOTMIX)**
Nama Paket : **PENINGKATAN / REKONSTRUKSI JALAN HOTMIX RUAS DALAM KOTA TANRU TEDONG KEC. DUA PITUE**
Volume : **HOTMIX = 426 M x 4,0 M**
Lokasi : **KEC. DUA PITUE**
Prop / Kab / Kodya : **SULSEL / SIDENRENG RAPPANG**

No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)	persentase TKDN (%)	Jumlah Harga TKDN (Rupiah)
1	Umum	-	-	-
2	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik	-	-	-
3	Pekerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen	-	-	-
4	Perkerasan Aspal	-	-	-
5	Struktur	-	-	-
6	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	-	-	-
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan (*termasuk Biaya Umum dan Keuntungan*)	-		-
(B)	Dpp Nilai Lain	-		-
(C)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = (B) x 12%	-	-	-
(D)	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (C)	-		-
(E)	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN (DIBULATKAN)	-		-

Terbilang : ***NOL RUPIAH.***

Sidenreng Rappang, Juli 2025

Dibuat Oleh :
Penyedia
PT/CV .....

.....
Direktur/Direktris

BILL OF QUANTITY (BOQ)

Kegiatan : PERENCANAAN TEKNIS REKONSTRUSKI/PENINGKATAN JALAN (HOTMIX)
Nama Paket : PENINGKATAN / REKONSTRUKSI JALAN HOTMIX RUAS DALAM KOTA TANRU TEDONG KEC. DUA PITUE
Volume : HOTMIX = 426 M x 4,0 M
Lokasi : KEC. DUA PITUE
Prop / Kab / K : SULSEL / SIDENRENG RAPPANG

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)	TKDN	
						Perkiraan HARGA TKDN	Jumlah HARGA TKDN (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (d x e)	g	h = (e x g)
	DIVISI 1. UMUM						
1.2	**Mobilisasi**						
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	-	-	-	-
1.21	**Manajemen Mutu**						
1.21	Manajemen Mutu	LS	1.00	-	-	-	-
SKh-1.3	**Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri**						
SKh-1.3.(2)	APD, antara lain						
	Topi pelindung (*Safety Helmet*)	Bh	10.00	-	-	-	-
	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Bh	10.00	-	-	-	-
	Pelindung pernapasan dan mulut (*Masker, masker respirator*)	Bh	10.00	-	-	-	-
	Sarung tangan (*Safety Gloves*)	Psg	10.00	-	-	-	-
	Sepatu keselamatan)Sadety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	10.00	-	-	-	-
	Rompi keselamatan (*Safety Vest*)	Bh	10.00	-	-	-	-
SKh-1.4	**Asuransi dan perizinan terkait keselamatan konstruksi**						
SKh-1.4.(1)	Asuransi (*Construction All Risk/ CAR*)	Ls	1.00	-	-	-	-
SKh-1.5	**Personel Keselamatan Konstruksi**						
SKh-1.5.(1)	Ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi (*sebagai pimpinan UKK/p*	Org	1.00	-	-	-	-
SKh-1.6	**Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan**						
SKh-1.6.(1)	Peralatan P3K	Set	1.00	-	-	-	-
SKh-1.7	**Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas**						
SKh-1.7.(1)	Rambu petunjuk	Bh	5.00	-	-	-	-
SKh-1.7.(3)	Rambu peringatan	Bh	5.00	-	-	-	-
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				-		-
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK						
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M^3	5.40	-	-	-	-
3.1.(9)	Galian Perkerasan berbutir	M^3	25.32	-	-	-	-
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M^2	1,899.00	-	-	-	-
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				-		-
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN						
5.1	**Lapis Fondasi Agregat**						
5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M^3	130.90	-	-	-	-
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				-		-
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	496.00	-	-	-	-
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1,384.00	-	-	-	-
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	153.36	-	-	-	-
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	232.08	-	-	-	-
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				-		-
	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.1 (6a)	Beton struktur, fc'25 Mpa (Duiker)	M^3	6.14	-	-	-	-
7.1 (7a)	Beton struktur fc' 20 Mpa (Bahu Jalan)	M^3	63.30	-	-	-	-
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	1,238.56	-	-	-	-
7.9.(1)	Pasangan Batu	M^3	9.66	-	-	-	-
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M^3	6.14	-	-	-	-
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				-		-
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN						
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M^2	19.08	-	-	-	-
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				-		-